

2018. év II. negyedévi összegezesek		
	Közbeszerzési eljárás tárgya	Összegezés kiküldésének időpontja
1	A MÁV-START Zrt. részére nyomdai kivitelezési szolgáltatások beszerzése	2018.06.21
2	A MÁV-START Zrt. részére bérruha beszerzése	2018.05.14
3	Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvízvezető rendszerének felújítása – Tervezés és kivitelezés	2018.05.10
4	Hajtómű alkatrészek (speciális VOITH) beszerzése	2018.05.18
5	Hegesztőgépek beszerzése	2018.06.06
6	IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Tetőlemezek beszerzése 1 részben, kocsinként 1 készlet szükséges, összesen 70 készlet: 35 készlet 1. osztályú termes kocsik esetén + 35 készlet többcélú teres kocsik esetén.	2018.06.11
7	IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Villamos erőátviteli alkatrészek beszerzése 1 részben, kocsinként 1 készlet szükséges, összesen 70 készlet.	2018.04.25
8	IC+ 70 sorozatgyártás projekt - Fékrendszer csőkitöréseinek beszerzése	2018.05.04
9	IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Forgóvázak (legalább 200 km/h névleges sebességű, légrugós kivitelű), komplett fékrendszerek, félalkatrészek és flexball vezetékek beszerzése	2018.04.03
10	IC+70 sorozatgyártás projekt – Vezetékek, kábelek kiegészítő alkatrészei beszerzése	2018.06.18
11	IC+70 sorozatgyártás projekt – Klímaberendezés beszerzése	2018.06.01
12	IC + 70 sorozatgyártás projekt - Műanyag burkolatok és műanyag elemek beszerzése Többcélú teres kocsikhoz	2018.05.22
13	IC+70 sorozatgyártás projekt – Schaltbau speciális alkatrészek beszerzése	2018.06.12
14	IC+70 sorozatgyártás projekt –Szuflé gumihurkák beszerzése	2018.06.01
15	IC+70 sorozatgyártás projekt –Tetőbordák beszerzése	2018.05.18
16	IC+70 sorozatgyártás projekt –Utastéri légcsatorna burkolatok beszerzése többcélú teres kocsikhoz	2018.06.01
17	IC+70 sorozatgyártás projekt – Vezetékek, kábelek beszerzése	2018.06.29
18	A TSI követelményrendszerét kielégítő IC+típusú vasúti személykocsikhoz videomegfigyelő rendszer beszerzése	2018.04.12
19	IC+70 sorozatgyártás projekt –Több-feszültségrendszerű statikus energiaeellátó berendezés beszerzése	2018.06.19
20	Vasúti személyszállító járművek külső tisztításához szükséges vegyszerek beszerzése	2018.06.22
21	Mozdony klíma alkatrészek beszerzése 5 részben: összesen 6635 db tétel az alábbiak szerint: 1. rész: V43 klíma alkatrészek beszerzése 2. rész: V43 klíma kiegészítő alkatrészek beszerzése 3. rész: V43 klíma szerelési anyagok beszerzése 4. rész: TRAXX klíma alkatrészek beszerzése 5. rész: Egyéb mozdony klíma alkatrészek beszerzése	2018.04.27
22	Mozdony mechanikus alkatrészek beszerzése: 1. rész: V43 alkatrészek beszerzése 2. rész: V46, V63 alkatrészek beszerzése 3. rész: V63 elektromechanikus alkatrészek beszerzése 4. rész: TRAXX alkatrészek beszerzése 5. rész: Dízel mozdony mechanikus alkatrészek beszerzése 6. rész: Egyéb mechanikus alkatrészek beszerzése	2018.05.07

2018. év II. negyedévi összegezesek		
	Közbeszerzési eljárás tárgya	Összegezés kiküldésének időpontja
23	Olajos iszap, olajsár hulladékok elszállítása, kezelése, csatorna-és műtárgytisztítás, szükség esetén tároló konténer vagy egyéb gyűjtőedényzet biztosítása	2018.04.17
24	Relés mozdony vezérlés alkatrészek beszerzése.	2018.06.01
25	IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Rokkantemelő lift beszerzése többcélú teres kocsihoz	2018.04.06
26	Schaku tolató kapcsolódókészülék beszerzése adásvételi keretszerződés keretében	2018.06.14
27	Személykocsik mechanikus alkatrészeinek beszerzése	2018.04.03
28	Szénkefék beszerzése	2018.05.11
29	Szerszámok beszerzése	2018.05.18
30	IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Vákuum WC berendezés beszerzése	2018.06.15
31	Vasúti járművek forgóváz alkatrészeinek beszerzése	2018.05.25
32	Vasúti járművek MTU gyártmányú alkatrészeinek beszerzése	2018.04.26
33	Villamos mozdony tengelyhajtómű alkatrészek beszerzése	2018.05.11
34	Villamos próbafűtő rendszer korszerűsítése Budapest JBI Keleti Műszaki Kocsiszolgálat telephelyen	2018.06.18
35	Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett zavartatás esetén Szerencs – Tarcál; Cegléd – Kecskemét; Rákos – Hatvan; Kiskunfélegyháza – Kiskunhalas; Püspökladány/Hosszúhát – Biharnagybajom; Szerencs – Nyíregyháza/Rakamaz; Szerencs/Tokaj-Nyíregyháza, Rakamaz – Szerencs; Vác – Szob; Dömsöd – Kunszentmiklós-Tass; Kisköre – Abádszalók -Kunhegyes/Kisújszállás; Hódmezővásárhely – Szeged/Szentes; Mezőtúr/Kiscsákó – Orosháza; Sáropatak – Sátoraljaújhely; Cegléd – Kecskemét; Gyula – Kötegyán; Monor – Albertirsa; Rákospalota-Újpest – Veresegyház és Veresegyház – Vác; Berettyóújfalu – Biharkeresztes; Hódmezővásárhely – Orosháza; Sajóecseg – Tornanádaska; Kőbánya-Kispest – Dabas; Debrecen – Hajdúnánás/Hajdúböszörmény; Vámosgyörk – Gyöngyös; Szerencs – Hidasnémeti; Kiskunfélegyháza – Lakitelek; Püspökladány – Debrecen; Berettyóújfalu - Biharkeresztes között	2018.06.08
36	Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett zavartatás esetén Miskolc-Tiszai – Hidasnémeti; Nagykáta – Szolnok; Mezőhegyes – Újszeged; Kiskunhalas – Kunfehértó; Heves – Kisköre; Tuzsér – Záhony; Püspökladány – Debrecen; Debrecen – Nyírbátor; Debrecen – Nyírábrány; Lajosmizse – Kecskemét; Bácsalmás – Baja; Tokaj/Rakamaz – Nyíregyháza; Aszód – Nógrádkövesd; Soroksár – Kunszentmiklós-Tass; Sáránd – Nagykereki között	2018.04.26
37	Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett zavartatás esetén Veszprém - Ajka között	2018.06.21
38	Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett zavartatás esetén Zalaegerszeg – Zalaszentiván; Zalaegerszeg – Óriszentpéter; Keszthely – Vonyarcvashegy; Sárvár – Porpác; Kelenföld-Százhalombatta, Székesfehérvár-Pusztaszabolcs/Sárbogárd; Esztergom – Almásfüzitő; Sárosd – Sárbogárd; Babócsa-Barcs és Komlósd-Péterhida; Pusztaszabolcs - Dunaújváros között	2018.06.08
39	Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett zavartatás esetén Lengyeltóti – Fonyód; Pincehely – Dombóvár; Nagylók – Keszőhidegkút-Gyöngy; Ukk – Boba; Szabadegyháza – Sárbogárd; Sümeg – Ukk; Ukk – Zalaegerszeg; Keszthely – Vonyarcvashegy; Pápa – Celldömölk; Kaposvár – Osztopán között	2018.04.26
40	IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Központi diagnosztikai rendszer beszerzése	2018.06.12
41	Rugók beszerzése	2018.06.12

2018. év II. negyedévi összegezesek		
	Közbeszerzési eljárás tárgya	Összegezés kiküldésének időpontja
42	431, 432, 433 sorozat – fokozatkapcsoló alkatrészeinek beszerzése	2018.06.28
43	480 sorozatú mozdony vákuumos főmegszakítójának karbantartása	2018.06.20
44	Celldömölk „B” típusú teherkocsi javító telephely MÁV-START Zrt. által bérelt épületeinek fűtéskorszerűsítése – kivitelezés	2018.06.26
45	Vasúti járművek főtranszformátorainak javítása	2018.06.11
46	Vasúti személykocsik MF-100/2014 szerinti fővizsgák, futó, balesetes javítások	2018.06.22
47	IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Központi diagnosztikai rendszer beszerzése	2018.06.12
48	Korszerű vasúti személykocsik mechanikus alkatrészeinek beszerzése	2018.05.24
49	Személykocsik pneumatikus alkatrészeinek beszerzése	2018.05.24
50	Vasúti kerékpárok javítása	2018.06.04
51	Projektorok, kiegészítők és nyomtatók beszerzése	2018.05.14